ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Выбор контрагента для распределения объемов ПИР по линейным сооружениям между подрядными организациями и запрос ценовых предложений по СМР (линейные сооружения)  объектов плана реконструкции 2011 года (АТС 457, 8, 9 (5,6,8т.); АТС 473, 7; АТС 487, 8 (0-5,8,9т), 9; АТС 492, 3, 7; АТС  445, 9(0,3,7-9т.); АТС 431, 2).  
           1.Общие положения

1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Запрос предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.1.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией,  являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.1.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.1.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.1.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.1.6 Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.1.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2 Обжалование

1.2.1.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.2.2.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.3 Прочие положения

1.3.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.3.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.3.3  Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.3.4.Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

2.
Предмет закупки

2.1.1
Предметом закупки является выбор контрагента распределения объемов ПИР по линейным сооружениям между подрядными организациями и запрос ценовых предложений по СМР (линейные сооружения)  объектов плана реконструкции 2011 года (АТС 457, 8, 9 (5,6,8т.); АТС 473, 7; АТС 487, 8 (0-5,8,9т), 9; АТС 492, 3, 7; АТС  445, 9(0,3,7-9т.); АТС 431, 2).

Условие: одна подрядная организация для проектирования на одном ЦУС.

2.1.2.
Требования к закупаемым материалам, указан в Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

2.1.3.
Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами основных форм документов, приведенными в  пунктах 4.1.-4.4. настоящего Запроса.  
2.1.4. Период, на который планируется заключить договор: на квартал.
2.1.5. Вид оплаты: авансовый платеж 15%
2.1.7. Порядок расчетов: оплата аванса - 15% в течение 10-ти банковских дней с момента подписания договора, на основании счета,  выставленного Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней от даты подписания  договора. Подрядчик выставляет счет-фактуру на авансовый платеж в течение 3-х рабочих дней от даты получения аванса;

- оплата 85% от стоимости работ по разработке проектно-сметной документации  производится после выполнения работ по разработке проектно-сметной документации в полном объеме в течение 10-ти банковских дней на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

 -оплата 85% от стоимости строительно-монтажных работ производится после выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме  на основании счета, выставленного Подрядчиком. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в  течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Счет оплачивается  Заказчиком в  течение 10 (десяти) банковских дней с момента его выставления
2.1.8 Вид ответственности за неисполнение обязательств по договору: при нарушении по вине Подрядчика сроков выполнения работ и/или устранения недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от цены договора.
3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1.
Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1.Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

   3.1.1.2.Предоставление Закупочной документации Участникам запроса предложений 

3.1.1.3.  Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; разъяснение    Организатором запроса предложений Закупочной документации, если необходимо 

3.1.1.4.   Подача Предложений и их прием 
3.1.1.5.   Вскрытие конвертов с Предложениями 

3.1.1.6. Оценка Предложений и проведение переговоров
3.1.1.7. Определение Победителя запроса предложений
3.1.1.8. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений 
3.1.1.9. Подписание Договора
3.2.
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

3.2.1.
Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

3.2.2.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.
3.3.
Предоставление Закупочной документации

3.3.1.
Участники запроса предложений получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано  в Уведомлении о проведении запроса предложений.

3.3.2.
Плата за предоставление Закупочной документации не взимается.

3.3.3.
Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в пункте 3.3.1.

3.4.
Подготовка Предложений

3.4.1.  Общие требования к Предложению:

Участник должен подготовить Предложение, включающее: 

3.4.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение № 2);

3.4.1.2. Ценовое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложения № 4) составляется в двух аутентичных экземплярах; 

3.4.1.3. Анкета Участника (Приложение № 5);

3.4.1.6. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5.2.).
3.4.1.7. Участник имеет право подать только одно ценовое предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

3.4.1.8. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

3.4.1.9. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

3.4.1.10. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. 

3.4.1.11. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.4.1.12. Входящие в состав Заявки участника запроса предложения и приложений к ней документы возврату не подлежат.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены в ОАО МГТС не позднее  15 часов 00 минут (время Московское)   01 ноября 2010 г. 

Претенденты запечатывают во внутренние конверты  оригинал и электронную копии Предложения, на которых указывается «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «Электронная КОПИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 

Внутренние конверты вкладываются в один внешний конверт.

Копия (если требуется) коммерческой части предложения запечатывается в конверт, на котором указывается соответственно: «КОПИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Заказчика:  109004, г. Москва, Большая Ордынка 25 стр.1 

на имя Директора по контролю и управлению внешними ресурсами Зубкова С.В.
В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения участника.

Внешний конверт с оригиналом и электронной копией Предложения должен содержать следующую информацию:
	___________________________________

___________________________________

[наименование, адрес Организатора]


	для Директора по контролю и управлению внешними ресурсами ОАО МГТС С.В. Зубкова

	НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__»_______201_г.



	На участие в: __________________________________________________________________________

[Наименование закупочной процедуры и предмета закупки как звучит в Уведомлении]

	Компания [наименование]
Указать ФИО, телефон и e-mail контактного лица, ответственного за подготовку коммерческого предложения

	Предложение поступило:  дата  «___» _______ 200   г.

	Время ____ час. _____ мин. 

	(заполняется Организатором)


3.4.2. Требования к языку Предложения

3.4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

3.4.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на  русский язык.

3.4.3. Разъяснение Документации по запросу предложений

3.4.3.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

3.4.3.2. Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения. Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию. 

3.4.4. Продление срока окончания приема Предложений

3.4.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений с уведомлением всех участников.

3.4.4.2. Все Участники, официально получившие настоящую Документацию  (подраздел 3.2.1), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

3.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1. Требования к Участникам
3.5.1.1. В  процедуре запроса предложений могут принять участие Юридические лица РФ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие в запросе предложении и отвечающие на момент ее подачи следующим требованиям:
Наличие документов в соответствии с пунктом  3.5.2.
 3.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
 3.5.2.1. Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
- Свидетельство о вступлении в саморегулируемые организации (СРО) по проектированию и СМР.

- Коммерческое предложение (отдельно для каждого ЦУС)
- Документы, подтверждающие опыт работы по проектированию линейных сооружений при реконструкции АТС (медные кабели).

- Документы, подтверждающие опыт выполнения строительно-монтажных работ по линейным сооружениям при реконструкции АТС (медные кабели).

- Справка по ресурсам организации для выполнения ПИР.

- Справка по ресурсам организации для выполнения СМР в линейно-кабельных сооружениях.

- Наличие технического персонала, соответствующего требованиям, предъявляемым при проведении работ (в части обследования) в линейно – кабельных сооружениях в процессе выполнения ПИР.

- Наличие технического персонала, соответствующего требованиям, предъявляемым при проведении работ в линейно – кабельных сооружениях в процессе выполнения СМР собственными силами и сведения об организациях, привлекаемых на субподряд;.

- Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Порядок образования и структуру цены, указанной в коммерческом предложении.

- Сертификат доверия МГТС (при наличии).

3.5.2.2. Перечень документов, предъявляемых победителем  при заключении договора в обязательном порядке, и  требования к их оформлению
  - Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации/государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; 

  - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо ее нотариально заверенная  копия, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты проведения Запроса; 

  - Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр  юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 

  - Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН налогоплательщика);

  - Карточка учета организации;

  - Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени организации без доверенности или доверенность на подписание договора.

Документы должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью.

3.6 Оценка Предложений и проведение переговоров

3.6.1. Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии организатор может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом организатор  не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

3.6.2. Проведение переговоров

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

3.6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии конкурсный комитет оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из  критерия минимальной стоимости материалов при условии строгого соответствия всех участников предъявляемым требованиям.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАПРОСУ
4.1. Приложение № 1. Техническое задание
      4.2.Приложение № 2. Письмо о подаче оферты (типовая форма).
      4.3. Приложение № 3. Ценовое предложение (форма).

      4.4. Приложение № 4. Анкета участника (типовая форма)

Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору контрагента  для распределения объемов ПИР по линейным сооружениям между подрядными организациями и запрос ценовых предложений по СМР (линейные сооружения)  объектов плана реконструкции 2011 года (АТС 457, 8, 9 (5,6,8т.); АТС 473, 7; АТС 487, 8 (0-5,8,9т), 9; АТС 492, 3, 7; АТС  445, 9(0,3,7-9т.); АТС 431, 2)
Проектно-изыскательские работы

· Выполнение проектно – изыскательских работ по линейным сооружениям производится на основании технических заданий на проектирование по каждой АТС (Приложение № 2 к Техническому заданию).

· Выдача проектно-сметной документации в полном объеме по каждой АТС должна выполняться в сроки, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию.

· Согласование рабочего проекта производится установленным на ОАО МГТС порядком.

· Предоставление рабочей документации на бумажном и электронном носителе.

Строительно-монтажные работы без распаривания

Строительно – монтажные работы (без распаривания) выполняются на основании согласованного рабочего проекта, разработанного в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Строительно – монтажные работы выполняются в соответствии со сроками ввода объектов в эксплуатацию. Сроки ввода объектов в эксплуатацию указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Строительно-монтажные работы включают в себя:

· При необходимости установка новых металлоконструкций и оборудования абонентского кросса; освобождение места на существующих металлоконструкциях под установку оборудования.

· При необходимости перенос действующего либо демонтаж недействующего оборудования с перезакреплением/демонтажом металлоконструкций для трасс прокладки кабелей;

·  При необходимости разгерметизацию существующих отверстий;

·  Работы по организации рядового освещения кросса;

·  Заземление металлоконструкций кросса;

·  Прокладка перекидных кабелей между существующим и проектируемым кроссами, в объемах необходимых для переключения;

·  Прокладка и монтаж кабелей ТСВнг 103Х2Х0,5 от линейных рамок до места переключения, подпараллеливания;

·  Переключение кабелей на новый абонентский кросс согласно проекта;

· В технических помещениях (помещение ввода кабелей (шахта), КСУ, коридоры и др.):

- Монтаж дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для трасс прокладки кабелей;

- Установка дополнительных (расширение существующих) стативов контроля подачи воздуха;

- При необходимости - умощнение КСУ;

· При вводе новых магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР;

· При необходимости выполнить работы по  расширению существующего/организации  нового  кабельного ввода в помещение ввода кабелей;

· Выполнить работы по упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям CЛ; упорядочиванию межстанционных кабелей для работы транзитных связей МУС и МСС.

· Выполнить работы по упорядочиванию и оптимизации прямых проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях СЛ, проложенных в одном направлении; 

· При необходимости выполнить работы по замене (выводу из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей;

· Переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме. 

· При необходимости выполнить демонтаж освобождённых от связей кабелей на участке от рамки кросса (з.п., стрипса, бокса и т.д.) до газонепроницаемой муфты в шахте; Оставшийся недемонтированный кабель должны оставаться подключенными к стативу КСУ до полного демонтажа.

· По завершению работ по прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС;

· Выполнение работ по подключению автоинформаторов.

· Полный комплекс работ по прокладке и включению кроссировки (абонентской ёмкости, вневедомственной охраны, СПД ОП, прямых проводов, АДУ и т.д.).

В стоимость работ включена стоимость материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных  работ. Все приобретаемое оборудование, кабельная продукция, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

Материалы, поставляемые заказчиком:


1. Оконечные кабельные устройства для линейных сооружений (телефонные боксы БКТО и коробки КРТМ с плинтами типа LSA-PROFIL).


2. Оборудование кросса (каркас кросса, монтажные хомуты, плинты).


3. Желоба с креплениями для прокладки кабелей кросса, шахты.

Приложение № 1 к Техническому заданию
	ЦУС
	Название проекта
	Емкость аналоговых абонентов
	Емкость концентраторов
	Емк. спаренных абон. (задейств.)
	Срок ввода объекта в эксплуатацию
	Сроки проектирования (с момента подписания договора или гарант. письма)

	 
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 

	ПтЦУС
	Реконструкция АТС 457,8,9(5,6,8т.)
	23000
	1000
	4965
	4 кв. 2011
	 

	
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	60 дней

	
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 

	
	Реконструкция АТС 473,7
	20000
	5300
	4476
	4 кв. 2011
	 

	
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	80 дней

	
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 

	
	Реконструкция АТС 487,8(0-5,8,9т.),9
	28500
	0
	5502
	4 кв. 2011
	 

	
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	80 дней

	
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Итого по ПтЦУС:
	71500
	6300
	14943
	
	 

	ТуЦУС
	Реконструкция АТС 492,3,7
	30000
	2000
	5122
	4 кв. 2011
	 

	
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	80 дней

	
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Реконструкция АТС 445,449(0,3,7-9т.)
	12000
	4000
	2251
	4 кв. 2011
	 

	 
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	80 дней

	 
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 


	 
	Реконструкция АТС 431,432
	19700
	3000
	4224
	4 кв. 2011
	 

	 
	ПИР линия
	 
	 
	 
	
	80 дней

	 
	СМР линия
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Итого по ТуЦУС:
	61700
	9000
	11597
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПИР линия
	
	
	
	
	

	
	СМР линия
	
	
	
	
	

	
	Общий итог (АТСШ):
	   133 200,00   
	   15 300,00   
	     26 540,00   
	                 -     
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*
	без учета оплаты услуг сторонним организациям
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Приложение № 2 к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ

на проектирование «Реконструкция АТС 431, АТС 432» 

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция   АТС 431, АТС 432» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	 ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	средства ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования.

   Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса                АТС 431, АТС 432 ( прт. Вернадского д.43, стр.1). Предусмотреть мероприятия   по распариванию абонентов и ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать   установку новых металлоконструкций абонентского кросса  в конце 2 ряда существующего кросса СЛ здания 431, обеспечивающих переключение существующих связей АТС 431,432 с учетом,  установленных на объекте концентраторов. 

2. Предусмотреть запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

3. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом:   переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

4. Предусмотреть  перенос оборудования кросса, рамок и кабелей с перезакреплением/демонтажом металлоконструкций для трасс прокладки кабелей в необходимом объеме для установки металлоконструкций нового кросса, в том числе:

· При  необходимости перенос  рамок и частичный   демонтаж  металлоконструкций каркаса кросса  СЛ;

· При необходимости, изменение высоты расположения поперечных кабельных  трасс.

5. Перенос статива RDLU  и оборудования SDH, для освобождения  места под размещение металлоконструкций кросса, выполняется по отдельному  титулу.

6. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения для размещения  новых металлоконструкций  кросса, в том числе: 

· Расширение  существующих отверстий  в перекрытии между помещением ввода кабелей и помещением кросса в конце  2-го ряда кросса  СЛ.

7. При необходимости предусмотреть этапность работ по установке металлоконструкций  кросса. При этом по первому этапу выполнить установку металлоконструкций кросса, обеспечивающих переключение существующих связей. Вторым этапом, возможно произвести установку 20% запаса по металлоконструкциям кросса от суммарной номерной емкости объекта для развития.

8. В помещении  кросса предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей;

9. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

10. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

11. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

12. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

13. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

14. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

15. Запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

16. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

17. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

18. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

19.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в кросс АТС 431, 432 и в обратном  направлении. 

20. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

21. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС,   максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), ЦтЦУС свободные от связей.

22. Описать необходимость расширения станционных сооружений,  в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости,   приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ в кросс здания 431. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

23.  Для  распаривания  абонентов  и ликвидации АВУ предусмотреть использование запаса в существующих магистральных  и  распределительных  кабелях. При необходимости предусмотреть умощнение магистральной  и  распределительной  сети.

24.  Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

25. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

26. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

27. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г. Москве порядком. 

28. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

29. При необходимости запроектировать замену в шахте и кроссе АТС 431, 432 кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

30. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

31. Переключение станционных кабелей  ГО здания   431, а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

32. Переключение оборудования УВО здания 431 предусматривается  по отдельному титулу.

33. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

34. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

35. Предусмотреть переключение кабелей АТС 431, 432  на проектируемый абонентский кросс.

36. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

37. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС 431, 432 предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей. 

38.  При необходимости, запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей  АТС 431, 432 от места переключения до помещения  ввода кабелей здания 431 прт. Вернадского д.43, стр.1.

39. Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  по всей  трассе на участке от газонепроницаемой муфты в шахте АТС 431, 432 до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить:

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.

  

40. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

41. Разработать сметную документацию.

42. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

43. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

44. Разработать проект организации строительства.

45. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.

Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

ЗАДАНИЕ

на проектирование

«Реконструкция АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) »

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.)» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	средства ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования.

        Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса               АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) (ул. Кременчугская, д. 3). Предусмотреть мероприятия по    распариванию абонентов, ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать установку новых металлоконструкций абонентского кросса здания   445,  обеспечивающих переключение существующих связей АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) с учетом,  установленных на объекте концентраторов. Предусмотреть запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

2. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом: умощнения магистральной  сети  для  распаривания абонентов, ликвидации АВУ, переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

3. Предусмотреть  перенос действующего, демонтаж недействующего оборудования, металлоконструкций кросса, рамок и кабелей с перезакреплением/демонтажом металлоконструкций для трасс прокладки кабелей в необходимом объеме для установки металлоконструкций нового кросса, в том числе:

· демонтаж  свободных металлоконструкций 1 ряда кросса;

· перенос шкафа СПД ОП, без переключения  кабелей. 

4. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения для размещения  новых металлоконструкций  кросса, в том числе: 

· Разгерметизацию и расширение существующих отверстий  в 1  ряду кросса с закладкой стальной гильзы D=100 мм.

· Пробивку дополнительных  отверстий в 1   ряду кросса с закладкой стальных гильз  D=100 мм.

5. При необходимости предусмотреть этапность работ по установке металлоконструкций  кросса. При этом по первому этапу выполнить установку металлоконструкций кросса, обеспечивающих переключение существующих связей. Вторым этапом, возможно, произвести установку 20% запаса по металлоконструкциям кросса от суммарной номерной емкости объекта для развития.

6. В помещении  кросса предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей;

7. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

8. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

9. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

10. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

11. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

12. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

13. При необходимости запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

14. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

15. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

16. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

17.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в кросс   АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.)  и в обратном  направлении. 

18. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

19. Предусмотреть упорядочивание абонентской емкости АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС (не прошедших реконструкцию), приходящей в РШ АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) (удаленные абоненты).

20. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), свободные от связей ЦтЦУС.

21. Описать необходимость расширения станционных сооружений в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС, а так же приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

22. Для ликвидации АВУ предусмотреть использование запаса в существующих магистральных и  распределительных кабелях, а также  максимальное использование существующей телефонной канализации ОАО МГТС. При необходимости, предусмотреть умощнение магистральной и распределительной сети, организацию межшкафных связей, усиление кабельных вводов. 

23. При прокладке кабелей для умощнения магистральной  сети предусмотреть использование существующих, свободных от связей кабелей (участков  кабелей). 

24. Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

25. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

26. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

27. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г.Москве порядком..

28. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

29. При необходимости запроектировать замену в шахте и кроссе АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.)  кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

30. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

31. Переключение станционных кабелей  ГО здания   445 а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

32. Переключение оборудования УВО здания 445 предусматривается  по отдельному титулу.

33. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

34. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

35. Предусмотреть переключение кабелей АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.), концентраторов установленных  на данном объекте, на проектируемый абонентский кросс.

36. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

37. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей.

38.  Запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей            АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) от места переключения до помещения  ввода кабелей          здания 445 ул. Кременчугская, д. 3.

39.   Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  по всей  трассе на участке от газонепроницаемой муфты в шахте АТС 445, АТС 449 (0,3,7-9 тыс.) до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить:

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.
  

40. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

41. Разработать сметную документацию.

42. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

43. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

44. Разработать проект организации строительства.

45. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.

Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

ЗАДАНИЕ

на проектирование

«Реконструкция АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) »

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.)» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	средства ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования
        Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса               АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) (ул. Фестивальная  д.39 А стр. 1). Предусмотреть мероприятия   по распариванию абонентов и ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать реконструкцию абонентского кросса здания 458 на существующих  металлоконструкциях  первого  ряда абонентского  кросса.   Для этого необходимо предусмотреть:

· Минимизацию существующих громоотводов  на линейной  стороне  с упорядочиванием громоотводов;

· Разворот  кроссировочных  колец;

· Запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

2. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом:   переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

3. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения   кросса, в том числе: 

· Пробивку отверстия  в перекрытии между  существующим помещением  кросса в помещение  ввода кабелей (шахту) с закладкой гильз D=100 мм. , для  верхней  подачи  линейных кабелей  на первые 10 вертикалей существующего  кросса и для  развития. Для других  вертикалей, начиная с 11 использовать существующие  отверстия.

4. Предусмотреть монтаж  металлоконструкций для верхней  подачи линейных кабелей на первые 10 вертикалей и для развития.  

5. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

6. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

7. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

8. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

9. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

10. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

11. При необходимости запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

12. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

13. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

14. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

15.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в кросс АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) и в обратном  направлении. 

16. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

17. Предусмотреть упорядочивание абонентской емкости АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС (не прошедших реконструкцию), приходящей в РШ АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) (удаленные абоненты).

18. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), свободные от связей ЦтЦУС.

19. Описать необходимость расширения станционных сооружений в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС, а так же приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

20. При необходимости для распаривания  абонентов и ликвидации АВУ, упорядочивания абонентской емкости АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.), уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС, приходящей в РШ  АТС 453, 454, 456 предусмотреть использование запаса в существующих магистральных и  распределительных кабелях, а также  максимальное использование  существующей телефонной канализации ОАО МГТС.  

21. При необходимости для распаривания  абонентов  и ликвидации АВУ, предусмотреть расширение  магистральной  и  распределительной  сети.

22. При прокладке кабелей для умощнения магистральной  сети предусмотреть использование существующих, свободных от связей кабелей (участков  кабелей). 

23. Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

24. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

25. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

26. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г. Москве порядком. 

27. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

28. При необходимости запроектировать замену в шахте   АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

29. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

30. Переключение станционных кабелей  ГО здания   458, а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

31. Переключение оборудования УВО здания 458 предусматривается  по отдельному титулу.

32. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

33. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

34. Предусмотреть переключение кабелей АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.),  концентраторов  установленных на данном объекте, на проектируемый абонентский кросс. 

35. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

36. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей. 

37.  При необходимости, запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей  АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) от места переключения до помещения  ввода кабелей здания 458 ул. Фестивальная  д.39 А стр. 1.

38. Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  по всей  трассе на участке от газонепроницаемой муфты в шахте АТС 457, 458, ПСК459 (5,6,8 тыс.) до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить:

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.

  

39. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

40. Разработать сметную документацию.

41. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

42. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

43. Разработать проект организации строительства.

44. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.

Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

ЗАДАНИЕ

на проектирование «Реконструкция АТС 473, АТС 477»

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция АТС 473, АТС 477» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	средства ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования.

        Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса               АТС 473, АТС 477 (ул. Полярная  д.,23 стр.1). Предусмотреть мероприятия по распариванию абонентов и ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочиванию прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать установку в новом помещении кросса здания 473,  новых металлоконструкций абонентского кросса, обеспечивающих переключение существующих связей АТС 473, АТС 477 с учетом, установленных на объекте концентраторов. Предусмотреть запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

2. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом:  ёмкости установленных на объекте концентраторов, умощнения магистральной  сети  для распаривания  абонентов и ликвидации АВУ, переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП, для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

3. Предусмотреть организацию  вертикальной  кабельной  шахты  в существующем  помещении кросса для прокладки кабелей из  помещения  ввода кабелей в новое  помещение кросса, с последующей  выгородкой в существующем  помещении кросса. Для этого:

· во втором ряду  существующего абонентского кросса предусмотреть  перенос гр.239-242 с  демонтажем металлоконструкций кросса.

· Из  существующего помещения  кросса  в помещение  ввода  кабелей, пробить отверстие  с закладкой труб D=100 мм. в количестве  необходимом для переключения  магистральных  кабелей  с  учётом развития, ВОК , кабелей сторонних операторов.

4. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения для размещения  новых металлоконструкций  кросса, в том числе: 

· Пробивку отверстия   в перекрытии между существующим помещением кросса и  помещением  ввода  кабелей   с закладкой стальных труб D=100 мм ;

· Пробивку отверстий в стенах помещений  существующего и нового кросса на  высоте  обеспечивающей  верхнюю подачу  кабелей  на линейные  рамки устанавливаемого каркаса  нового кросса.   

· После переключения АТС и демонтажа  металлоконструкций существующего кросса, возведение стены в помещении старого кросса,   по периметру   ввода  вертикальной шахты, размерами  позволяющими  двум или трём монтажникам находящимся  внутри  проектируемого  сооружения, выполнять перекладку или прокладку кабелей.

5.  Предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей из существующего в новое помещение кросса, Для защиты  кабелей на участке между существующим и новым  помещением кросса (коридор)  предусмотреть защитный короб;

6. В новом помещении  кросса, предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей,  обеспечивающих  верхнюю подачу линейных кабелей на  проектируемый  абонентский  кросс;

7. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

8. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

9. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

10. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

11. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

12. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

13. При необходимости запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

14. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

15. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

16. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

17.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в кросс   АТС 473, АТС 477  и в обратном  направлении. 

18. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

19. Предусмотреть упорядочивание абонентской емкости АТС 473, АТС 477  уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС (не прошедших реконструкцию), приходящей в РШ АТС 473, АТС 477 (удаленные абоненты).

20. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), свободные от связей ЦтЦУС.

21. Описать необходимость расширения станционных сооружений в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС, а так же приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

22. Для распаривания абонентов и ликвидации АВУ предусмотреть использование запаса в существующих магистральных и  распределительных кабелях, а также  максимальное использование существующей телефонной канализации ОАО МГТС. При необходимости, предусмотреть умощнение магистральной и распределительной сети, организацию межшкафных связей, усиление кабельных вводов. 

23. При прокладке кабелей для умощнения магистральной  сети предусмотреть использование существующих, свободных от связей кабелей (участков  кабелей). 

24. Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

25. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

26. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

27. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г.Москве порядком..

28. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

29. При необходимости запроектировать замену в шахте и кроссе АТС  473, АТС 477  кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

30. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

31. Переключение станционных кабелей  ГО здания   473, а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

32. Переключение оборудования УВО здания 473 предусматривается  по отдельному титулу.

33. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

34. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

35. Предусмотреть переключение кабелей АТС 473, АТС 477, концентраторов установленных на данном объекте, на проектируемый абонентский кросс.

36. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

37. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС 473, АТС 477 предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей. 

38.  При необходимости,  запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей  АТС 473, АТС 477 от места переключения до помещения  ввода кабелей здания 473  (ул. Полярная  д.,23 стр.1).

39. Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  на участке от газонепроницаемой муфты в шахте здания 473   до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить: 

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

40. До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.


41. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

42. Разработать сметную документацию.

43. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

44. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

45. Разработать проект организации строительства.

46. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.

Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

ЗАДАНИЕ

на проектирование «Реконструкция АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 »

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция АТС 487, АТС 488(0-5,8т.) АТС 489» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	средства ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования.

        Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса               АТС 487, АТС 488(0-5,8т.) АТС 489 (ул. Селигерская  д.,7 стр.1). Предусмотреть мероприятия по распариванию абонентов и ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочиванию прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать установку в новом помещении кросса здания 489,  новых металлоконструкций абонентского кросса, обеспечивающих переключение существующих связей АТС 487, АТС 488(0-5,8т.) АТС 489. Предусмотреть запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

2. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом:  умощнения магистральной  сети  для распаривания  абонентов и ликвидации АВУ, переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП, для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

3. Предусмотреть строительство вертикальной кабельной шахты  из  помещения ввода  кабелей АТС 489 в существующее помещение  кросса. Для этого необходимо  предусмотреть пробивку отверстия из   существующего помещения  кросса  в помещение  ввода  кабелей,  с закладкой труб D=100 мм. в количестве  необходимом для переключения  магистральных  кабелей  с  учётом развития, ВОК , и кабелей  сторонних операторов.

4. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения для размещения  новых металлоконструкций  кросса, в том числе: 

· Пробивку отверстия   в перекрытии между существующим помещением кросса и  помещением  ввода  кабелей   с закладкой стальных труб D=100 мм ;

· Пробивку отверстий в стенах помещений  существующего и нового кросса на  высоте  обеспечивающей  верхнюю подачу  кабелей  на линейные  рамки устанавливаемого каркаса  нового кросса.   

· После переключения АТС и демонтажа металлоконструкций  кросса, возведение стены в помещении старого кросса,   по периметру вертикальной шахты, размерами  позволяющими  двум или трём монтажникам находящимся  внутри  проектируемой  шахты, выполнять перекладку или прокладку кабелей.

5.  Предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей из существующего в новое помещение кросса, Для защиты  кабелей на участке между существующим и новым  помещением кросса  предусмотреть защитный короб;

6. В новом помещении  кросса, предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей,  обеспечивающих  верхнюю подачу линейных кабелей на  проектируемый  абонентский  кросс;

7. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

8. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

9. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

10. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

11. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

12. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

13. При необходимости запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

14. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

15. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

16. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

17.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в кросс  АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 и в обратном  направлении. 

18. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

19. Предусмотреть упорядочивание абонентской емкости АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС (не прошедших реконструкцию), приходящей в РШ АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 (удаленные абоненты).

20. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), свободные от связей ЦтЦУС.

21. Описать необходимость расширения станционных сооружений в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС, а так же приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

22. Для распаривания абонентов и ликвидации АВУ предусмотреть использование запаса в существующих магистральных и  распределительных кабелях, а также  максимальное использование существующей телефонной канализации ОАО МГТС. При необходимости, предусмотреть умощнение магистральной и распределительной сети, организацию межшкафных связей, усиление кабельных вводов. 

23. При прокладке кабелей для умощнения магистральной  сети предусмотреть использование существующих, свободных от связей кабелей (участков  кабелей). 

24. Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

25. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

26. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

27. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г.Москве порядком..

28. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

29. При необходимости запроектировать замену в шахте и кроссе АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

30. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

31. Переключение станционных кабелей  ГО здания   489, а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

32. Переключение оборудования УВО здания 489 предусматривается  по отдельному титулу.

33. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

34. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

35. Предусмотреть переключение кабелей АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489, на проектируемый абонентский кросс.

36. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

37. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей. 

38.  При необходимости,  запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей  АТС 487, АТС 488 (0-5,8 т.) АТС 489 от места переключения до помещения  ввода кабелей здания 489  (ул. Селигерская  д.,7 стр.1).

39. Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  на участке от газонепроницаемой муфты в шахте здания 489   до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить: 

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

40. До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.


41. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

42. Разработать сметную документацию.

43. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

44. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

45. Разработать проект организации строительства.

46. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.
Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

ЗАДАНИЕ

на проектирование «Реконструкция АТС 492 АТС 493, АТС 497»

(линейные сооружения)

I.Общие требования.

	1.
	Наименование объекта
	-
	«Реконструкция АТС492, АТС493, АТС497» (линейные  сооружения)

	2.
	Стадийность проектирования
	-
	рабочий проект

	3.
	Вид строительства
	-
	реконструкция

	4.
	Стоимость строительства
	-
	определяется проектом

	5.
	Заказчик
	-
	средства ОАО МГТС

	6.
	Сроки строительства
	-
	2010 - 2011год

	7.
	Источник финансирования
	-
	ОАО МГТС

	8.
	Подрядчик по проектированию
	-
	 определяется конкурсом

	9.
	Подрядчик по строительству
	
	определяется конкурсом


II.Объемные требования.
        Разработать проектную документацию по реконструкции абонентского кросса               АТС 492, АТС 493, АТС 497 (ул. Фабрициуса д.18 стр.1). Предусмотреть мероприятия по распариванию абонентов и ликвидации АВУ, упорядочиванию абонентской ёмкости, работающей по межстанционным кабелям и кабелям  СЛ, упорядочиванию прямых проводов ЦтЦУС, работающих  в  кабелях СЛ одного направления, упорядочиванию межстанционных  кабелей  для работы транзитных  связей МУС и МСС.

1. Запроектировать установку в новом помещении кросса здания 493,  новых металлоконструкций абонентского кросса, обеспечивающих переключение существующих связей АТС492, АТС493, АТС497 с учетом концентраторов. Предусмотреть запас металлоконструкций каркаса кросса в объеме 20 % от суммарной номерной ёмкости объекта.

2. Ёмкость  проектируемого кросса  предусмотреть с учётом:  умощнения магистральной  сети  для распаривания  абонентов и ликвидации АВУ, переключения оборудования сторонних операторов, аппаратуры оповещения, вневедомственной  охраны, прямых  проводов, сплиттерных  рамок СПД ОП, для абонентов одновременно  подключённых  к услуге вневедомственной  охраны и интернет  и др.

3. В существующем помещении  кросса предусмотреть отверстие в перекрытии между   существующим помещением  кросса  и помещением  ввода  кабелей (вертикальную  кабельную шахту),  с закладкой труб D=100 мм., в количестве  необходимом для переключения  магистральных  кабелей здания 493  с  учётом развития, ВОК, и кабелей сторонних операторов.

4. Предусмотреть разработку и согласование строительного задания на  приспособление помещения для размещения  новых металлоконструкций  кросса, в том числе: 

· Пробивку отверстия   в перекрытии между существующим помещением кросса и  помещением  ввода  кабелей   с закладкой стальных труб D=100 мм ;

5. При необходимости предусмотреть этапность работ по установке металлоконструкций  кросса. При этом по первому этапу выполнить установку металлоконструкций кросса, обеспечивающих переключение существующих связей. Вторым этапом, возможно произвести установку 20% запаса по металлоконструкциям кросса от суммарной номерной емкости объекта для развития.

6. Предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей из существующего в новое помещение кросса, Для защиты  кабелей на участке между существующим и новым  помещением кросса  предусмотреть защитный короб;

7. В новом помещении  кросса, предусмотреть монтаж  металлоконструкций для прокладки кабелей,  обеспечивающих  верхнюю подачу линейных кабелей на  проектируемый  абонентский  кросс;

8. Предусмотреть организацию местного  освещения кросса. Местное освещение выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию искусственного освещения" ВСН 45.122.77 и главы СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 

9. Электропитание технологических  помещений, систем климатики и аварийного  освещения выполняются отдельным  титулом. 

10. Выполнить заземление металлоконструкций кросса.

11. Предусмотреть установку передвижных лестниц и стремянок.

12. Запроектировать организацию схем (подключение СВУС-Э, испытательных гнезд) и рабочих мест для проведения измерений абонентских  линий (ИИС, ПДУ).

13. Защита кросса по напряжению для 100% номерной ёмкости АТС (станционная сторона) и 1% защиты по току (для линейной стороны) предусматривается по отдельному титулу.

14. При необходимости запроектировать прокладку перекидных кабелей   в объемах, необходимых для переключения.

15. Предусмотреть прокладку кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных  рамок нового абонентского  кросса  до  мест  размещения станционных  муфт в  помещении ввода кабелей.

16. В помещении  ввода  кабелей (шахта) предусмотреть монтаж  дополнительных и укрепление существующих металлоконструкций для  трасс прокладки кабелей (кабельрост,  кабельгон, консоль);

17. При переключении  магистральных кабелей без гидрофобного заполнения предусмотреть их установку под ПИВД с подключением к САКР.

18.  Выполнить упорядочивание абонентской ёмкости, приходящей по  межстанционным кабелям и кабелям CЛ с других АТС в АТС492, АТС493, АТС497 и в обратном  направлении. 

19. Выполнить упорядочивание  прямых  проводов ЦтЦУС, работающих в кабелях соединительных  линий и кабелях  прямых проводов,  проложенных  в  одном  направлении.

20. Предусмотреть упорядочивание абонентской емкости АТС АТС492, АТС493, АТС497 уходящей в РШ других АТС, а так же емкости других АТС (не прошедших реконструкцию), приходящей в РШ АТС492, АТС493, АТС497 (удаленные абоненты).

21. Для упорядочивания прямых проводов ЦтЦУС, абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС максимально использовать освобождаемые от связей кабели СЛ МУС и МСС, а так же межстанционные (межкроссовые) кабели и кабели (части кабелей), свободные от связей ЦтЦУС.

22. Описать необходимость расширения станционных сооружений в случае отсутствия свободной номерной емкости при упорядочивании абонентской емкости, уходящей в РШ других АТС, а так же приходящей по межстанционным кабелям и кабелям СЛ. Работы по расширению станционных сооружений выполняются по отдельному титулу.

23. Для распаривания абонентов и ликвидации АВУ предусмотреть использование запаса в существующих магистральных и  распределительных кабелях, а также  максимальное использование существующей телефонной канализации ОАО МГТС. При необходимости, предусмотреть умощнение магистральной и распределительной сети, организацию межшкафных связей, усиление кабельных вводов. 

24. При прокладке кабелей для умощнения магистральной  сети предусмотреть использование существующих, свободных от связей кабелей (участков  кабелей). 

25. Предусмотреть установку маркировочных  колец  на   вновь прокладываемых  кабелях  (частях кабелей) для  расширения  магистральной  и  распределительной  сети, по всей  трассе, а также, при необходимости,  замену  маркировки на существующем оконечном линейно-кабельном  оборудовании. 

26. При необходимости предусмотреть согласование прокладки кабелей по линейно-кабельным сооружениям (коллектор, сцепка, телефонная канализация и т.д) других организаций/операторов связи.

27. При необходимости предусмотреть строительство, докладку или восстановление телефонной канализации.

28. Оформление работ по строительству, докладке/восстановлению телефонной канализации и т.д. произвести установленным в г.Москве порядком..

29. Запроектировать замену (вывод из эксплуатации) пупинизированных магистральных  кабелей.

30. При необходимости запроектировать замену в шахте и кроссе АТС492, АТС493, АТС497 кабелей марок ТРК, ТПВ, ТПКШ и других кабелей в металлических и полиэтиленовых оболочках, поддерживающих горение.

31. Предусмотреть переключение линейных кабелей  ГО в необходимом объеме в соответствии  исходным  данным. В случае  попадания  существующей  трассы  прокладки кабелей в  помещение ГО в зону демонтажа освобождённых кабелей, оборудования, металлоконструкций,  предусмотреть  прокладку новых  кабелей  от помещения  ввода  кабелей до  помещения  ГО по другой  трассе. 

32. Переключение станционных кабелей  ГО здания   493, а так же электропитание оборудования ГО предусматривается по отдельному титулу.

33. Переключение оборудования УВО здания 493 предусматривается  по отдельному титулу.

34. В проекте отразить метод переключения кабелей на новый абонентский кросс.

35. При необходимости предусмотреть этапность переключения.

36. Предусмотреть переключение кабелей АТС492, АТС493, АТС497, на проектируемый абонентский кросс.

37. Перекладка (переключение) существующих волоконно-оптических кабелей (ВОК) ОАО МГТС и ВОК сторонних организаций предусматривается по отдельному титулу.

38. После переключения и освобождения от всех  действующих  связей существующего абонентского  кросса АТС492, АТС493, АТС497 предусмотреть демонтаж освободившихся металлоконструкций кросса, рамок, кроссировок, демонтаж кабелей ТСВ от линейных рамок кросса  до мест  переключения в шахте,  освобождённых перекидных кабелей. 

39.  При необходимости,  запроектировать демонтаж освобождённых от связей магистральных кабелей  АТС492, АТС493, АТС497 от места переключения до помещения  ввода кабелей здания 493 (ул. Фабрициуса д.18 стр.1).

40. Запроектировать демонтаж освобождённых от связей кабелей СЛ  на участке от газонепроницаемой муфты в шахте здания 493   до газонепроницаемой муфты противоположного объекта. Демонтаж  кабелей  производить после  полного  освобождения  от связей. Рабочие  проекты выпускать отдельной  папкой. В папку  включить: согласованный  список демонтируемых  кабелей и стрипсов, схемы трасс демонтируемых кабелей, объёмы демонтируемого кабеля. На схемах демонтируемых  кабелей  показать  участки  кабелей  подлежащих  демонтажу.  В общих  данных отразить: 

· «Кабели должны оставаться  подключёнными к стативу КСУ  до  полного  демонтажа»;

· В случае если в демонтаж включены  не все освобождённые  кабели, указать причину,  по  которой     кабели  не включены в демонтаж по данному  проекту (были  включены  в демонтаж  по  другому  заказу, остаются  в эксплуатации или в резерве и т.д.). 

41. До  выпуска проектной  документации на демонтаж, провести  в ДУС выверку  по  загрузке  и расшивке на оконечные устройства кабелей   МУС и МСС.


42. В рабочем проекте отразить: по завершению работ по строительству, докладке телефонной  канализации, прокладке и демонтажу  телефонных кабелей,  обеспечить  герметизацию каналов в помещении ввода кабелей и в телефонной  канализации по технологии, рекомендованной к применению на  ОАО МГТС.

43. Разработать сметную документацию.

44. Предусмотреть ведомость на приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы, инструменты и металлоконструкции. В срок не позднее 1 месяца до выпуска проектной документации представить в ДПС ОАО МГТС заказные спецификации.

45. Предусмотреть ведомость на демонтируемое оборудование, включая кабельные изделия.

46. Разработать проект организации строительства.

47. Предусмотреть выполнение проектно – изыскательских работ.

Согласование мест установки оборудования  и разработанной проектной документации провести  установленным  на ОАО МГТС порядком.   

До  выпуска проектной  документации, технические решения по ЛКС согласовать со службами ДПС, ДЛС  (в эскизном  варианте).

Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Всё приобретаемое оборудование, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты.

Приложение № 2 

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

ПИСЬМО ОФЕРТЫ

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на Интернет  сайте Организатора  и Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключать Договор на _______________________________________________ в соответствии с Техническим предложением и Ценовым предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до _______
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Ценовое предложение                                        


— на ____ листах;

2. Анкета Участника                                                      

— на ____ листах;

3. Документы, перечисленные в Требованиях к Участнику
— на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по оформлению и заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость цифрами и словами, в рублях  без НДС. 

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Запроса.


                                                              Приложение № 3
(ФОРМА)

Ценовое Предложение

начало формы

Приложение №_____ к письму – оферте №_________ от __________________


ПИР:

	Показатель
	Стоимость ПИР руб.
	Сроки ПИР

	Реконструкция 

АТС 457,8,9(5,6,8т.)
	
	

	Реконструкция АТС 473,7
	
	

	Реконструкция 

АТС 487,8(0-5,8,9т.),9
	
	

	Итого по ПтЦУС:
	
	

	Реконструкция АТС 492,3,7
	
	

	Реконструкция АТС 445, 9 (0,3,7-9т.)
	
	

	Реконструкция АТС 431, 2
	
	

	Итого по ТуЦУС:
	
	


Примерные виды СМР (линейные сооружения) по каждому объекту (показателю) согласно ТЗ (без распаривания):

	п/п
	Вид работ
	Стоимость
	Сроки

	
	Здание АТС. Помещение кросса и др.
	
	

	1
	Установка новых металлоконструкций и оборудования абонентского кросса (полный комплекс работ, включая работы по его заземлению и освещению, демонтажу существующих и монтажу новых металлоконструкций для прокладки технологических кабелей, демонтажу существующего и монтажу нового оборудования и подключению его к электропитанию , установке монтажных хомутов и т.п.) 
	
	

	2
	Прокладка перекидных кабелей между существующими и проектируемыми кроссами, в объёмах необходимых для переключения.
	
	

	3
	Прокладка и монтаж кабелей ТСВнг 103х2х0,5 от линейных рамок до места переключения, подпараллеливания. (полный комплекс работ включая монтаж кабеля на рамки кросса, подпараллеливание и т.п.)
	
	

	4
	Полный комплекс кроссировочных работ (прокладка и включение провода ПКСВ 1х2х0,5 (абонентской ёмкости, вневедомственной охраны, СПД ОП, прямых проводов, АДУ и т.д.)).
	
	

	
	Помещение ввода кабелей (шахта и т.п.)
	
	

	1
	Монтаж и  прокладка новых металлоконструкций, демонтаж существующих. (включая установку кронштейнов, консолей, монтаж желобов и т.п.)
	
	

	2
	Монтаж муфт. Переключение, перекладка и прокладка магистральных кабелей, демонтаж существующих муфт. (полный комплекс работ включая поиск, вскрытие, монтаж, прозвонку кабелей, подпараллеливание, распараллеливание, постановку под ПИВД, временную и постоянную герметизации сростков, разгерметизацию и герметизацию отверстий в необходимом кол-ве, усиление вводов в здание)
	
	

	3
	Демонтаж переключаемых кабелей на участке кросс-шахта
	
	

	4
	Прокладка и переключение технологических кабелей (КСУ). Умощнение, перенос КСУ.
	
	

	
	Линия
	
	

	1
	Расширение (умощнение) магистральной сети и межшкафных связей. Замена магистральных кабелей. (полный комплекс работ включая работы по восстановлению телеф. канализации, усиление вводов в здание)
	
	

	2
	Расширение (умощнение) распределительной сети. Замена распределительных кабелей. (полный комплекс работ включая работы по восстановлению телеф. канализации, усиление вводов в здания)
	
	

	3
	Оптимизация и упорядочивание прямых проводов ЦтЦУС работающих в кабелях СЛ. Упорядочивание абонентской ёмкости, работающей по СЛ, упорядочивание межстанц. кабелей для работы МУС и МСС.
	
	

	4
	Работы по замене (выводу из эксплуатации) пупинизированных магистральных кабелей.
	
	


Обязательно указать гарантийные сроки на выполненные работы.

Приложение № 5
              (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Анкета Участника
Приложение № ____ к письму оферте №____ от _________

Наименование и адрес Участника: ___________________________________              _________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1.  
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН Участника
	

	5. 
	Юридический адрес
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	11. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	12. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	14. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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