Приложение  № 2

 к Договору № ______________от_____________

	СОГЛАСОВАНО:


	УТВЕРЖДАЮ:

	От…..
	От ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

	Директор
_____________________......
« ____ » __________________ 2010г.
	…….
______________________ ……
« ____ » __________________ 2010г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
«Челябинск – Магнитогорск» 
 в интересах
 ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Москва  2010 г.

	Перечень

основных данных

и требований
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ:
	План развития магистральной транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

	2. Заказчик:
	 ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

	3. Источник финансирования:
	Собственные средства Заказчика

	4. Вид строительства:
	Новое строительство

	5. Цель строительства:
	Строительство ВОЛС ОАО «МТС» на участках Приложение №1, для использования в составе транспортной сети ОАО «МТС» на основании существующих лицензий.

	6. Сроки проектирования и строительства:
	В соответствии с Приложением № 1 к Договору ____________

от ____________

	7. Исходные данные:
	Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС

в интересах ОАО «МТС» (Приложение 7 данного  технического задания).

	8. Способ прокладки ВОК:
	8.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) при строительстве волоконно-оптической линии связи  (ВОЛС) к объектам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» может быть осуществлена в грунт, в телефонной канализации .
Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается Заказчиком вместе с «Актом выбора трассы». 
П.9. настоящего ТЗ может быть скорректирован в зависимости от способа прокладки кабеля, согласованного ОАО «МТС».

	9. Особые условия проектирования и

строительства:

                               
	9.1. ВОЛС должна соединить объекты транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  в соответствии с требованиями Приложений данного технического задания.


	
	9.2. Размещение оптических кроссов осуществлять в существующие или в проектируемые «19'» стойки, закупаемые и поставляемые Подрядчиком (определить проектом и согласовать спецификацию стоек дополнительно с ОАО «МТС»).


	
	9.3. Ввод ВОК в здания пунктов переприема (базовых станций ОАО «МТС») осуществлять   с использованием телефонной канализации. При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, ввод ВОК определить на этапе проектирования.

Ввод кабелей осуществлять в  разных каналах с использованием  двух кабельных вводов в здания. От помещений пунктов переприема ВОК прокладывать двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с использованием телефонной канализации обеспечить разнос по направлениям (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).
Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и антенных фидеров.

Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности.

	
	9.4. Ввод ВОК в контейнеры пунктов переприема (базовых станций ОАО «МТС») определить на этапе проектирования.
Ввод кабелей осуществлять в  двух кабельных вводов в контейнер, с прокладкой ОК в разных трубах по внешней стене контейнера. От контейнеров   пунктов переприема  ВОК прокладывать двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с использованием телефонной канализации  обеспечить разнос по направления (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).
Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и антенных фидеров.
Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности.

	
	9.5. Схемы организации захода кабелей на объекты ОАО «МТС»   определены Приложением  №2.

	
	9.6. Ввод ВОК в здания и контейнеры пунктов переприема (базовых станций  ОАО «Мобильные ТелеСистемы») должны выполняться раздельно с вводами кабелей электроснабжения и антенных фидеров и других коммуникаций, а  также в месте доступном для осмотра ввода в период эксплуатации (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.7. Во вводных телефонных колодцах пунктов переприема (ККС-2), для прокладки ВОК по зданиям и контейнерам, осуществить переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтвердить сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV или осуществлять прокладку линейного кабеля по помещениям зданий и контейнеров пунктов переприема (станций ОАО «Мобильные ТелеСистемы») в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.8. Место расположения  оптической муфты при  переходе с самонесущего кабеля, на кабель предназначенный для прокладки в грунт,  определить проектом  и согласовать дополнительно. Предусмотреть защиту  ОК при спуске с опоры и в грунт металлической трубой на  высоту  не менее 5м от поверхности земли с герметизацией  верхней и  нижней части трубы (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.9. Размещение муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) на опорах ВЛ осуществлять в шкафах  типа «ШРМ». При прокладке кабеля в грунт:

· размещение прямых муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) осуществлять в грунт с использованием МЧЗ (муфта чугунная защитная);

·  разветвительных муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) осуществлять в колодцах ККС-3 (Приложение №3).
 Предусмотреть размещение над муфтой  (монтируемой в грунте), поворотах трассы, и пересечениях с коммуникациями(с двух сторон)  эл. маркера (тип маркера согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

Установку колодцев осуществить согласно отраслевых норм. Колодцы оборудовать металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля. Расстояние от крышки колодца до поверхности грунта – не менее 0.5 м. Выбор места размещения смотровых устройств согласовать с землепользователем. Смотровые устройства устанавливать  в местах обеспечивающих подъезд и оперативный круглогодичный доступ (с уровнем грунтовых вод ниже уровня установки смотровых устройств). При высоком уроне грунтовых вод должны предусматриваться меры, ограничивающие доступ воды к местам установки смотровых устройств (водоотводные дренажи, устройство насыпей и др.). Размещение смотровых устройств на неустойчивых (болотистых) грунтах и в низменных заливных лугах допускается в обоснованных случаях, при условии укрепления основания и выполнения ограждающей обваловки, структура и объем которой определяется по месту (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

В качестве трубопровода от кабельной канализации до ввода кабеля в станционные сооружения,  следует применять металлические или  полиэтиленовые трубы с внешним диаметром 63мм. а,   при отсутствии закладных устройств для ввода кабеля, этой же трубой выполнить ввод во внутренние помещения строений (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.10. При монтаже магистрального кабеля, возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, а также у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки). Эскиз колец и их маркировка  для участков ВОЛС указаны в Приложении № 5. 

На опорах ВЛ при установке муфт должны быть нанесены постоянные знаки на высоте 2,5-3,0м от земли:

- условные обозначения ВОЛС;

- номер соединительной муфты и номер опоры.

	
	9.11. Установить среднюю строительную длину на  магистральной  части  кабельной трассы – 4000м.

	
	9.12. Применить  сигнальную ленту при прокладке кабеля в грунт, с маркировкой: «Не копать - ниже кабель».

	
	9.13. Одновременно с монтажом муфт, при прокладке волоконно-оптического кабеля в грунт,  установить контрольно-измерительные  пункты (КИП) через 15-20 км. На всех объектах ввода кабеля предусмотреть устройства заземления для КИП.

	
	9.14. При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) и на опорах освещения и городского электротранспорта)  ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Также должны быть согласованы с Заказчиком и владельцем здания и описаны в проекте детали крепления труб (кабеля) на стенах (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.15. Переход  автомобильных и железных дорог, оврагов и рек выполнить с прокладкой кабеля в трубе ПНД без установки смотровых устройств. Кабель после прокладки на входе и выходе герметизировать (плотно обмотать просмоленной лентой на длине 70мм).

	
	9.16. При подвеске ВОК по ЛЭП,  необходимо применить гасители пляски проводов согласно «Методическим указаниям по районированию территории энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 43.20.184-91). Необходимость их установки, типы и схемы установки гасителей вибрации на ВОК в пролетах ВЛ определить проектом.

	
	9.17. При прохождении кабельной трассы через населенные пункты в грунте необходимо выполнить дополнительную защиту волоконно-оптического кабеля от механических повреждений (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

	
	9.18. Предусмотреть фиксацию кабельной трассы ж/б столбиками (четырехгранные) длиной 2,2 м (1,5 м над землей). Железобетонные фиксирующие столбики следует устанавливать на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах при прокладке кабеля в грунт против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автомобильных и железных дорог, водных препятствий, кабельных линий электропередачи и связи, а также на прямых участках трассы не далее 100-200м. один от другого.

Установка фиксирующих столбиков на пахотных землях не допускается; в этом случае столбики должны быть вынесены  в сторону дороги или  защитной лесополосы за границу пахотной земли (с нанесением указателей трассы) В случае выноски фиксирующих столбиков над муфтами закапываются маркеры (тип определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

Надписи и условные обозначения на плакатах (табличках) фиксирующих столбиков выполняются в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи (согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).
Для обозначения всех колодцев (с разветвительными муфтами и станционные), а так же муфт размещенных в грунте с использованием МЧЗ производить установку двух  фиксирующих столбиков.
Кроме того в соответствии с пп.21.2-21.5, 21.8 «Правил технической эксплуатации ЛКС междугородных линий передачи».Предусмотреть установку типовых предупредительных знаков согласно рис.3 п.21 «Правил технической эксплуатации ЛКС междугородных линий передачи», которая должна согласовываться с ОАО «МТС».

	
	9.19. Осуществить заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г. 

	
	9.20. После проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОК, представить на утверждение  ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  «Акт выбора трассы»  по городскому и загородному участкам, с ситуационным планом.  

	
	9.21. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.

	
	9.22. В проекте  ВОЛС должны быть предусмотрены: аварийный запас ВОК, ЗИП арматуры крепления ВОК, временные оптические вставки для восстановления ВОЛС при авариях, необходимый комплект ЗИП муфт и оптических кроссов в соответствии  с действующими  отраслевыми  нормативами.


	
	9.23. Строительство волоконно-оптической линии связи осуществлять после утверждения  акта  выбора  трассы  строительства ЛКС ВОЛС,  согласования основных  технических  решений по  рабочему  проекту с  ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

	
	9.24. В течение всего периода работ,  еженедельно,  представлять в  ОАО «Мобильные ТелеСистемы» отчет о ходе выполнения проектных и строительно-монтажных работ по установленной форме (Приложение 4).

	
	9.25. На этапе проектирования и строительства предусмотреть технологический запас кабеля для планируемых ответвлений на базовые станций  ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (места установки колодцев по РМ определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). В устанавливаемых колодцах ККС-3 для размещения данных РМ предусмотреть технологический запаса ВОК (минимум 30 метров в каждом направлении) без монтажа РМ.

	10. Основные  технико-экономичес-кие показатели:                                                         
	Протяженность проектируемой ВОЛС ориентировочно  300 км.


	11. Генеральная проектная и строительно-монтажная организация:
	По согласованию с ОАО «МТС».


	12. Архитектура сети:
	12.1.Магистральная линейная структура, соединяющая в себе: объекты ОАО «Мобильные ТелеСистемы», с учетом требований настоящего технического задания, согласно всем Приложениям к ТЗ.

	13. Технологические приемы  строительства


	13.1. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с: 

· «Отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. ОСТН-600-93. 1994г.»;

· «Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). 1987 г.»;

· «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

· «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

· «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых кабельных линий связи» Москва, «Радио и связь», 1986г.; 

· «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых оптических линий связи» ССКТБ, 1993г.; 

· «Руководством по монтажу муфты МТОК 96/192-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», Редакция 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 08.08.2001г.;

· «Руководством по эксплуатации муфт МТОК 96Т-01-IV и МТОК 96Т-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», ред. 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 2001г.  

· «Руководством по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996г.;

· «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» г. Москва, 1999г.

· «Нормами    приемо-сдаточных  измерений ЭКУ  магистральных и  внутризоновых  подземных  волоконно-оптических   линий передачи  сети связи  общего пользования»,  утвержденных   приказом  Госкомсвязи  от 17.12.97г. №97.

· «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», Минсвязи России – АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М.1996.

	14. Рабочая длина волны:
	1310 нм, 1550 нм.

	15. Запас ВОК:
	"Предусмотреть технологический запас ВОК (минимум 15 метров), выкладку которого произвести у муфт (с двух сторон),   кроссов, в кабельных шахтах (на входе),  в станционных колодцах, при  переходе  мостовых  сооружений и в иных случаях в соответствии с  действующими нормами и требованиями, а так же требований заказчика-инвестора (Соинвестора) (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Предусмотреть формирование аварийного запаса ВОК и муфт (объем определяется по согласованию с Заказчиком на этапе закупки ВОК), хранение которого обеспечить до завершения СМР ЛКС ВОЛС на складе Генеральной проектной и строительно-монтажной организации (условия поставки определить договором). По завершению приемки СМР в рамках отдельного дополнительного соглашения за дополнительные средства продать Заказчику сформированный аварийный запас ВОК и муфт."

	16. Требования к используемому кабелю


	16.1. Тип кабеля - волоконно-оптический,  модульной конструкции, в соответствии  с Приложением №6

	
	16.2. Емкость кабеля – 32 ОВ. 

	
	16.3. Тип оптического волокна – 28 одномодовых волокон, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 и 1.55 мкм (G.652С), и 4 одномодовых волокна с ненулевой дисперсией, смещенной в область длин волн 1.55мкм (G.655А).
Значение Диаметра Модового Поля (MFD) оптических волокон не должно отличаться от нормируемого значения на ±2,0%.

	
	16.5. Производитель волокна – согласовать письменно с Заказчиком на этапе проектирования.

	17. Требования к оконечному оборудованию:


	17.1. Тип оптических кроссов и стоек  – согласовать дополнительно на этапе проектирования.

	
	17.2.  На пунктах переприема ОАО «МТС» предусмотреть установку 2 кроссов по 32 порта, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с одним заходом ВОК - установку 1 кросса 16 портов, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с двумя заходами ВОК - установку 1 кросса 32 порта.

	
	17.3. Тип разъема – FС.

	
	17.4. Тип полировки торца – UРС.

	18. Требования к муфтам:


	18.1. Марка (производитель) – МТОК-96Т1-01-IV, МТОК-96/192Т1-01-IV (другие типы согласовать дополнительно).

	
	18.2. Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусаживаемые  КДЗС (60мм).

	19. Требования на линию ВОЛС:


	19.1. Километрическое затухание для длины  волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км.

	
	19.2. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,25 дБ/км.

	
	19.3. Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ.

	
	19.4. Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ.

	20. Требования по предоставлению проектной документации:


	20.1. Проект  должен быть выполнен согласно:  Исходных данных, технических условий, полученных в процессе изыскательских работ, согласований по подвеске ВОК по ВЛ, по прокладке ВОК в телефонной канализации, в грунт, по зданиям и требованиям настоящего технического задания , утвержденных «Актов выбора трассы».

	
	20.2. Проект выполнить в соответствии с:

· РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.;

· ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Минстрой России, М., 1997;

·  «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

· «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

· «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, шестое издание, 1986г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»; 

· ВСН 116-93 «Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи».

	
	20.3. Проектирование должно осуществляться с использованием передовых технологий и с учетом результатов научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ.

	
	20.4. В проекте представить рабочие чертежи нестандартных узлов.

	
	20.5. Проект на прокладку ВОК должен иметь все необходимые согласования для производства работ: технические условия; постановления глав Администраций о выделении земельных участков под проектирование и строительство; согласования, полученные в процессе проектно-изыскательских работ; заключения экспертиз; разрешение на производство СМР.
Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы экспертных заключений по проектным решениям. В качестве Заказчика строительства ВОЛС указать ОАО «МТС» Полный перечень документов представлен в Приложении № 11 к данному техническому заданию.

	
	20.6. Объем предоставления проектной документации – в соответствии с СНиП 11-01-95, ОСТ 45.42-87.

	
	20.7. Предоставление проектной документации - 5 экземпляров (1 экз. – архив проектной организации, 2 экз. – подрядной организации, выполняющей СМР, 3, 4, 5 экз. – ОАО «МТС») и две полные электронные версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf) (1 экз. – проектной организации, 2 экз. – ОАО «МТС»).

	21.Требования по предоставлению исполнительной документации:
	21.1 Исполнительную документацию выполнить в соответствии с:

· РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»    М., 2001г.

· РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний», М., 2002г;

· «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС», М., «Связь», 1979г.

	
	21.2. Предоставить:

а) рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов).

	
	21.3. Предоставить географические координаты мест расположения всех муфт и всех телефонных колодцев, а также мест пересечения с коммуникациями, и поворотов трассы в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.

	
	21.4. Акты на скрытые работы предоставить на все переходы и выполнить с указанием продольного профиля и с согласованием собственника пересекаемых сооружений.

	
	21.5. Акты на скрытые работы методом горизонтально-направленного бурения выполнить по форме, предусмотренной РД 45.156-2000.

	
	21.6. Исполнительную схему фиксации трассы (грунт) выполнить в масштабе рабочих чертежей.

	
	21.7. Предоставление документации - 2 экземпляра и две полных электронных версии на CD  (Acrobat Adobe - *.pdf) предоставляется ОАО «МТС».

	22. Требования к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:
	22.1. Технические параметры проектируемой ВОЛС должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи России.

	
	22.2. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии со стандартами.

	23. Требования к технологии и режиму предприятия:
	Режим работы устройств  связи – круглосуточный.

	24. Экспертиза  материалов  рабочего проекта
	24.1. Провести  ведомственные и государственные экспертизы по проектным решениям, в соответствии с порядком, установленном в Российской Федерации, в том числе экспертизу Рабочего проекта в федеральное государственное учреждение "Учебно-методический центр Россвязьнадзора" ФГУ УМЦР.

	25. Требования к разработке природоохранных мер:
	В соответствии с действующими СНиП.

	26. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими СНиП.


	СОГЛАСОВАНО:


	СОГЛАСОВАНО:

	От …..
	От ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

	Директор
_____________________..... 

« ____ » __________________ 2010 г
	

	
	

	
	


Приложение 1

К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ВОЛС Челябинск–Магнитогорск

300 км
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Приложение 2
Приложение  №3
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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На муфтах МТОК96/192Т1-01-IV оборудуемых КИП, для возможности определения целостности изоляции шланга, магистральный кабель заводить через штуцера по разные стороны от овального ввода. В овальный ввод устанавливать переходной комплект для ввода проводов ГПП. Провода ГПП выводить на фиксирующий столбик КИП,  либо в контейнер проводов заземления (КПЗ) устанавливаемый в колодце (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).
Приложение  №4
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»




«Прокладка ВОК в грунт»

	"___" ________ 200_г.
	ВОЛС "___"

	Участок
	Исполнение
	Строительно-монтажные работы (кабель)
	Количество переходов

	
	Изыскания
	Акт выбора трассы
	Рабочий проект
	Акт выбора земельного участка под ПИР
	ТУ
	план, км
	проложено, км
	смонтировано, км
	измерения
	план
	выполнено

	BTS xx-xxx - BTS xx-xxx
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город
	Исполнение
	Строительно-монтажные работы

	
	
	ТЛФ канализация
	Кабель

	
	Изыскания
	Акт выбора трассы
	Рабочий проект
	Акт выбора земельного участка под ПИР
	ТУ
	план, км
	строит-во, докладка восстан-ние, км
	план, км
	проложено, км

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объект
	Исполнение
	Примечания

	
	
	

	
	Согласование прохождения кабеля по территории Объекта
	Разварка оптического кросса
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Всего:
	
	
	 


Приложение  №4 (продолжение)

К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно - оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

 


«Прокладка ВОК в ЗПТ»

	"___" ________ 200_г.
	ВОЛС "___"

	Участок
	Исполнение
	Строительно-монтажные работы
	Количество переходов

	
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗПТ
	Кабель
	

	
	Изыскания
	Акт выбора трассы
	Рабочий проект
	Акт выбора земельного участка под ПИР
	ТУ
	план, км
	проложено, км
	смонтировано, км
	план, км
	проложено, км
	смонтировано, км
	измерения
	план
	выполнено

	BTS xx-xxx - BTS xx-xxx
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город
	Исполнение
	Строительно-монтажные работы

	
	
	ТЛФ канализация
	Кабель

	
	Изыскания
	Акт выбора трассы
	Рабочий проект
	Акт выбора земельного участка под ПИР
	ТУ
	план, км
	строит-во, докладка восстан-ние, км
	план, км
	проложено, км

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объект
	Исполнение
	Примечания
	

	
	
	
	

	
	Согласование прохождения кабеля по территории Объекта
	Разварка оптического кросса
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно - оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Надписи на бирках

Маркировочное кольцо (бирка) на ВОК содержит четыре строки:

· Первая строка - слова ОАО "МТС" - указываются на всех маркировочных кольцах на магистрали.

· Вторая строка -  Номера площадок где осуществляется переприем (на магистральных ВОЛС буква М добавляется перед номером объекта и ставится перед ним).

· Третья строка - марка и емкость кабеля. Например: ОГД16.

· Четвертая строка  - телефон центра мониторинга  ОАО «МТС».

Пример маркировочного кольца (бирки). Внутризоновые ВОЛС:
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Пример маркировочного кольца (бирки). Магистральные ВОЛС: 


[image: image4.emf]ОАО МТС
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Приложение № 6
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ДАННАЯ МАРКА КАБЕЛЯ ПРИВЕДЕНА КАК ТИПОВАЯ.
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Приложение № 6 (продолжение)
Идентификация оптических волокон:
	Номер оптического

модуля
	Цвет оптического модуля
	Номер оптического волокна 
	Цвет оптического волокна
	Тип оптического волокна

	1
	Красный
	1
	Оранжевый
	G.655

	
	
	2
	Фиолетовый
	G.655

	
	
	3
	Черный
	G.655

	
	
	4
	Натуральный
	G.655

	2
	Желтый
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	3
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	4
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	5
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	6
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	7
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D

	8
	Натуральный
	1
	Красный 
	G.652 D

	
	
	2
	Синий
	G.652 D

	
	
	3
	Зеленый
	G.652 D

	
	
	4
	Натуральный
	G.652 D



Параметры оптического волокна полностью удовлетворяют требованиям рекомендации ITU-T G.652(d) и  ITU-T G.655 

Маркировка на наружной оболочке кабеля:


«МКФ-2008 ОМЗКГМ-10А/9,5-01-0,22-12/4-(16,0)   ОАО МТС     0000 М»
Приложение № 7
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исходные данные

на проектирование и строительство ВОЛС

в интересах ОАО «МТС»
1. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС):

ЛОТ №, ориентировочной протяженностью  __ км.

При строительстве ВОЛС к объектам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предполагается учитывать следующие основные требования:

1.1. Прокладка одного волоконно-оптического кабеля (ВОК) емкостью 32 ОВ, из которых технические характеристики 28 ОВ должны соответствовать международному стандарту ITU-G.652.D (отсутствие пика  воды на длине волны 1,383 нм) и технические характеристики 4 ОВ должны  соответствовать  международному стандарту ITU- G.655.А   (с ненулевой смещенной дисперсией). При строительстве используется оптический кабель с круглопроволочной броней и двумя полиэтиленовыми оболочками, одномодовое оптическое волокно одного производителя (необходимо письменно согласовать производителя волокна с Заказчиком)
Прокладка ВОК может быть осуществлена в грунт, в телефонной канализации, в исключительных случаях  по опорам освещения и городского электротранспорта или по трубостойкам крыш домов (только на отводах к базовым станциям ОАО «Мобильные ТелеСистемы»). Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается совместно Заказчиком и Подрядчиком актом выбора трассы.

1.2. Средняя строительная длина на  магистральной  части  кабельной трассы – 4000м. Организация переприемных пунктов с участком регенерации ориентировочно 70 - 90 км. Точные адреса переприемных пунктов и возможных точек ответвления определяются на этапе выбора трассы прокладки ВОК. При прокладке кабеля в грунт применяется сигнальная лента с маркировкой: «Не копать - ниже кабель». Общий объем возможных ответвлений от основной магистрали должен составлять не более 10% от длины основной трассы.
1.3. Прокладка ВОК на городских участках должна осуществляться преимущественно в телефонную канализацию. Одновременно с монтажом муфт, при прокладке волоконно-оптического кабеля в грунт,  устанавливаются контрольно-измерительные пункты (КИП). Предусматривается фиксация кабельной трассы фиксирующими ж/б столбиками. 

При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам (исключая подвеску) зданий волоконно-оптический кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом, ПНД или стальными трубами. Переход  автомобильных и железных дорог, оврагов и рек выполняется с прокладкой кабеля в трубе ПНД без установки смотровых устройств. Кабель после прокладки на входе и выходе герметизируется (плотно обматывается просмоленной лентой на длине 70мм). При прохождении кабельной трассы через населенные пункты в грунте выполняется дополнительная защита волоконно-оптического кабеля от механических повреждений. Осуществляется заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г. В проекте  ЛКС ВОЛП должны быть предусмотрены: аварийный запас ВОК, арматуры крепления ВОК, временные оптические вставки для восстановления ВОЛП при авариях, необходимый комплект ЗИП (10-15%).

1.4. Ввод ОК в здания (контейнеры) пунктов переприема осуществляется с использованием телефонной канализации. При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, ввод ВОК определяется на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществляется в  разных каналах или с использованием двух кабельных вводов в здания. От помещений пунктов переприема ВОК прокладывается двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с 
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       использованием телефонной канализации должен быть обеспечен разнос по направлениям (определяется проектом и согласовывается дополнительно).
1.5. Конструкция кабельного ввода в контейнеры базовых станций и пункты переприема согласовываются дополнительно. Ввод ВОК в здания и контейнеры базовых станций должен выполняться раздельно с вводами кабелей электроснабжения и антенных фидеров. Во вводных телефонных колодцах пунктов переприема и базовых станций осуществляется переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтверждается сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV или осуществляется прокладка линейного кабеля по помещениям в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV (определяется проектом).

1.6. Для размещения разветвительных муфт и запаса ВОК предусматривается установка пунктов оперативного доступа (ПОД) в колодцах. Колодцы оборудуются металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля. Расстояние от крышки колодца до поверхности грунта – не менее 0.5 м. Выбор места размещения смотровых устройств согласовываются с землепользователем. Смотровые устройства устанавливаются в местах обеспечивающих подъезд и оперативный круглогодичный доступ (с уровнем грунтовых вод ниже уровня установки смотровых устройств).

1.7. Закупка ВОК и оптических кроссов осуществляется Подрядчиком.

1.8. Закупка всех необходимых при работе комплектующих и расходных материалов, а также муфт, реперных столбиков и пр. осуществляется Подрядчиком, предварительно согласовав типы с Заказчиком. Применяемые муфты и комплектующие материалы должны иметь сертификаты соответствия Минсвязи РФ.

1.9. По окончании строительства – заказчиком-инвестором  проводится сдача объекта ВОЛС ФСНСС для получения разрешения на эксплуатацию.

2. Подрядчик выполняет строительство ВОЛС, включая:

2.1. Проведение проектно-изыскательских работ.
Проектно-изыскательские работы (ПИР) должны включать в себя следующее:

- обследование трассы ВОЛС и сбор исходных данных;

- выбор трассы прокладки ВОК;

- организация утверждения акта выбора трассы, оформление решения местных органов исполнительной власти о предварительном согласовании трассы. Включая:

- разработку ситуационных планов трассы прокладки ВОК на загородных и городских участках отдельно с указанием мест пересечения рек, дорог, коммуникаций и т.д.;

- проведение инженерно-геодезических, археологических, геологических, гидрологических изысканий в требуемом объеме  и проведение экологической экспертизы, согласно актов выбора трассы;

- разработку рабочих чертежей в соответствии с действующими нормами, рекомендациями и государственными стандартами Российской Федерации;

- получение технических условий и оформление землеотводов (или «права прохода») под прокладку ВОК;

- получение распоряжений/постановлений местных органов власти о выделении земельного участка в пользование (аренду, сервитут, субаренду и пр.) по трассе прохождения ЛКС на период проектирования и строительства.

- согласование рабочих чертежей проекта с владельцами коммуникаций и земель, архитектурами и администрациями районов, на основе выданных технических условий и проектных решений;

- возмещение (при необходимости) потерь и убытков землепользователям, сельхозпроизводителям и лесопользователям, согласования с собственниками и администрациями районов;

- отвод земельных участков под строительство, в том числе:
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- уточнение границ землепользований в соответствии с рабочей документацией;


- согласование с землепользователями;

- подготовку решений о переводе лесных земель в нелесные, при необходимости.

Срок действия согласований и технических условий должен обеспечивать выполнение всех проектных и строительно-монтажных работ. Рабочий проект должен быть полностью подготовлен к проведению Государственной технической экспертизы. 

2.2. Проведение строительно-монтажных работ (СМР).

СМР должны включать в себя следующее:

- прокладка ВОК в грунт, а также прокладка ВОК в телефонную канализацию, и др. в соответствии с проектом;

- установка пунктов оперативного доступа (ПОД) для размещения разветвительных муфт и запаса ВОК;

- монтаж муфт, оптических кроссов, полный комплекс измерений и паспортизация трассы;

- прокладка ВОК внутри объектов в соответствии с проектом;

- строительство (при необходимости) подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, транспортными магистралями и другими преградами;
- строительство телефонной канализации с установкой смотровых устройств, в соответствии с проектом;

- организация фиксации трассы, с предоставлением географических координат мест расположения муфт и телефонных колодцев, мест пересечений с коммуникациями, а также прокладка предупредительной ленты, установка электронных маркеров, реперных 

столбиков и др. в соответствии с проектом. Измерения географических координат с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.;

- выполнение технических условий, выставленных сторонними организациями при проведении ПИР и СМР;

- получение всех необходимых согласований и разрешений для производства работ во всех необходимых органах и организациях, в том числе, согласовавших проектную документацию, а также уведомление этих органов и организаций о начале производства работ;

· передача исполнительной документации в необходимые органы и организации с получением уведомлений о её сдаче.

· устранение всех замечаний, возникших при проведении Приемочной комиссии.

Приложение № 8
К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Перечень документов,

входящих в «Рабочий проект ЛКС ВОЛС»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Титульный лист

	2
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	3
	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	4
	Ведомость основных комплектов чертежей

	5
	Ведомость спецификаций

	6
	Условные обозначения (не установленные ГОСТ)

	7
	Общие указания (пояснительные записки)

	8
	Ситуационный план трассы ЛКС ВОЛС

	9
	Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – магистральный загородный участок

	10
	Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – магистральный городской участок

	11
	Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – заходы на БС

	12
	План и профили кабельной канализации и расположение ВОК

	13
	План и профили переходов через искусственные сооружения и водные преграды

	14
	Рабочие чертежи прохождения ВОК по зданиям и помещениям (в том числе БС, ПП)

	15
	Спецификации

	16
	Ведомость материалов

	17
	Ведомость согласований


Перечень документов,

входящих в состав согласовательных материалов

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

	2
	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям

	3
	Технический отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям

	4
	Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям

	5
	Археологическое заключение

	6
	Геологическое заключение

	7
	Экологическое заключение

	8
	Заключение Госсанэпиднадзора

	9
	Заключение Госпожнадзора

	10
	Заключение МЧС

	11
	Технические условия организаций и ведомств на прокладку ЛКС ВОЛС

	12
	Согласования организаций и ведомств на прокладку ЛКС ВОЛС
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Перечень документов,

входящих в «Паспорт трассы»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Опись документов

	2
	Титульный лист паспорта трассы

	3
	Скелетная схема ВОЛС и основные данные цепей кабеля

	4
	Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛС

	5
	Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках

	6
	Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт

	7
	Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах

	8
	Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участках

	9
	Планы ввода кабелей в ОП

	10
	Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП

	11
	Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземлений

	12
	Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах

	13
	Монтажные схемы участков регенерации

	14
	Ведомость проложенных строительных длин ВОК

	15
	Рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты, откорректированные после прокладки и монтажа ВОК

	16
	Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты по участкам

	17
	Схема размещения муфт и кабельных колодцев по трассе ВОЛС

	18
	Таблица географических координат мест расположения всех муфт и всех телефонных колодцев в табличной форме (измерения координат с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.).


Перечень документов,

входящих в «Паспорт трассы электрический»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Опись документов

	2
	Титульный лист электрического паспорта трассы

	3
	Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК

	4
	Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля и смонтированных муфт

	5
	Протоколы монтажа муфт

	6
	Протоколы монтажа оптических кроссов

	7
	Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных участках регенерации

	8
	Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации

	9
	Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (Бронепокров – «земля») на смонтированных участках регенерации


Приложение № 8 (продолжение)

Перечень документов,

входящих в «Рабочую документацию»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Опись документов

	2
	Титульный лист рабочей документации

	3
	Заводские паспорта строительных длин ВОК

	4
	Протоколы входного контроля строительных длин ВОК

	5
	Отчет по прокладке кабеля

	6
	Протоколы измерений затухания строительных длин кабеля после прокладки

	7
	Заводские паспорта оконечного оборудования

	8
	Акты на скрытые работы

	9
	Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним

	10
	Реестр и справки от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований

	11
	Справки отделов по делам строительства и архитектуры о принятии на учет инженерных коммуникаций


Перечень документов,

входящих в «Землеустроительную документацию»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Пояснительная записка

	2
	Акты о выборе земельных участков для размещения Объекта, согласованные с уполномоченными органами в установленном  законом  порядке

	3
	Постановления  об утверждении Актов о выборе и согласовании места размещения объекта

	4
	Проекты территориального землеустройства, составленные, согласованные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством, методическими рекомендациями, инструкциями

	5
	Постановления о предоставлении земельных участков, необходимых для строительства Объекта

	6
	Разрешение на строительство объекта, выданное уполномоченными органами в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса


� EMBED Visio.Drawing.11  ���








стр. 26 из 26

[image: image9.emf]_1246253881.vsd
ОАО МТС
55000 – 55403
ОГД16
т. 8-383-2131133


40 мм


90 мм



_1281177458.vsd
Магистральный ВОК


Магистральный ВОК


1. Схема захода ВОК в здание. 


НРП «МТС»
(здание)


 1-й ввод в здание


Станционные колодцы


L>=100м



2. Схема захода ВОК в контейнер (совместная прокладка ВОК)


 2-й ввод в здание


Схема захода кабелем на  регенерационные пункты .


L>=3м



ввод в контейнер


Станционные колодцы


L>=100м



НРП «МТС»
(контейнер)


Магистральный ВОК


Магистральный ВОК


L>=3м





L<2 м


Угол 900 – 1800


Вводной 
колодец


Р.М.


Р.М.



_1343027688.vsd
‡‚ „{„p„q„u„|„‘
„{„}


11 км




18 км




БС-74-402
д. Ключи
АЗС


0,3 км



25 км




32 км




БС-74-719
г. Пласт
ЦКБ


MSC
г. Челябинск 
ул. Кирова, д. 11


2 км



НРП
БС-74-737
пос. Степное
ОРТПЦ башня 


103 км




40 км




БС-74-732
пос. Буранный
Башня МТС


0,8 км



MSC
г. Магнитогорск 
ул. Ленина, д. 80


25 км




НРП
БС-74-403
г. Южноуральск
ОАО «Южноуральский завод кристалл» 


26 км




БС-74-007
г. Челябинск 
Троицкий тр., д. 11б


13 км




БС-74-401
г. Еманжелинск 
Кирпичный завод


0,45 км



БС-74-400
г. Коркино 
Завод керам. изд.


3 км




_1246253982.vsd
ОАО МТС
М 55403 – M 55211
ОГД32
т. 8-383-2131133



_1236005974.vsd

